
Alfortville, le 23 mars 2007

Assistante commerciale : Karima OUAZINE
Courriel : karima.ouazine@socotec.fr

Nos réf. : KO/RE/A07.03.112

94 – IVRY-SUR-SEINE
22, rue Robert Witchitz
Construction de locaux d’activités et 
réhabilitation du bâtiment à usage de bureaux

CONTROLE TECHNIQUE

ETS A. MURE
113, cours Albert Thomas
69424 Lyon cedex 03

à l’attention de Monsieur Marc PITANCE 

Monsieur,

Nous vous remercions d'avoir bien voulu nous consulter pour le contrôle technique de 
l'opération citée en référence et vous prions de trouver, ci-joint, notre proposition technique 
et financière.

Nous restons à votre entière disposition pour vous apporter tout complément d’information 
sur notre offre.

Vous souhaitant bonne réception de la présente et espérant vivement être honorés de votre 
confiance, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Rodolphe EVRARD
Chef de Groupe Travaux neufs



Agence Contrôle Construction Val-de-Marne
86 bis, quai Blanqui - 94146 ALFORTVILLE cedex

tél. : 01.45.18.21.90 – fax : 01.45.18.21.54
Email : cconstruction.alfortville@socotec.fr

Directeur : Philippe GRANDVILLAIN
Assistante Commerciale : Karima OUAZINE

MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE
OFFRE N° KO/RE/A07.03.112 du 23/03/2007

délai de validité : 3 mois

OPERATION

Ø Maître d’Ouvrage : ETS A. MURE
113, cours Albert Thomas
69424 Lyon cedex 03

Ø Nature des travaux : 94 – IVRY-SUR-SEINE
22, rue Robert Witchitz
Construction de locaux d’activités avec bureaux 
d’accompagnement SHON totale : 1.694 m² 
Réhabilitation et transformation partielle du bâtiment à 
usage principalement de bureaux – SHON totale : 1.335 m²

Ø Début des travaux : janvier 2008
Ø Durée des travaux : 7 mois
Ø Montant des travaux : 2.475.000 € HT

MISSIONS DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Les missions demandées sont les suivantes :

Ø Mission LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables
Ø Mission AV relative à la solidité des avoisinants
Ø Mission STI relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres qu’ERP et IGH)

et dans les bâtiments industriels
Ø Vérifications des installations électriques en vue de l’obtention du Consuel de 9 tarifs bleu

Descriptif du déroulement de la mission ci-joint
Conditions générales et conditions spéciales ci-jointes

HONORAIRES

Les honoraires de SOCOTEC, pour ces missions, sont fixés à :
- Mission LP + AV + STI 17.880 € HT
- Vérifications électriques (9 consuels) 1.280 €HT

TVA au taux de 19,6% en sus – valeur mars 2007

Echéancier de paiement 10% à la signature de la convention de Contrôle Technique
20 % à la remise du rapport initial de Contrôle Technique (RICT)
60 % par échéances trimestrielles durant la phase chantier
10 % à la remise du Rapport Final de Contrôle Technique (RFCT)

Tableaux de décomposition du temps prévisionnel d’intervention et des honoraires ci-joints

INTERVENANTS PROPOSES

Pour mener à bien notre mission, nous mettrons à votre disposition :

• Un Ingénieur généraliste, Pilote
• Un Spécialiste Electricité
• Un Spécialiste Thermique

Rodolphe EVRARD
Chef de Groupe Travaux neufs



Décomposition de la mission

Conformément à la norme NFP 03-100 de septembre 1995 (critères généraux pour la 
contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de 
la construction), applicable pour cette opération, la mission se décomposera en 5 phases.

⇒ Phase 1 Contrôle des documents de conception,
⇒ Phase 2 Contrôle des documents d’exécution,
⇒ Phase 3 Contrôle de réalisation des travaux,
⇒ Phase 4 Vérifications finales,
⇒ Phase 5 Intervention à la demande du maître de l’ouvrage pendant

la période de parfait achèvement.

Diffusion des courriers, avis et rapports

1/ Documents de conception

* original + copie reproductrice au maître d’ouvrage,
* copie au maître d’oeuvre.

2/ Documents d’exécution / fiches de visite

* original au maître d’ouvrage
* copie : au maître d’oeuvre

aux entreprises concernées
au pilote de coordination (le cas échéant)

3/ Rapports de vérifications finales

* original au maître d’ouvrage
* copie : au maître d’oeuvre

aux entreprises concernées

Internet : SOCOTECAVANTAGE

A l’heure d’Internet et du courrier électronique, de puissants moyens de 
communication sont à notre disposition pour vous simplifier l’inspection – même 
lorsqu’elle relève d’une obligation réglementaire – et surtout pour en tirer le meilleur 
parti. 

nous avons le plaisir de vous informer de la mise en ligne du nouveau service 
SOCOTECAVANTAGE. Désormais vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter et 
télécharger gratuitement vos rapports sur notre site Internet : plus besoin d’archiver, de 
rechercher, le web le fait pour vous.

En souscrivant la « FORMULECLUB », vous pouvez aussi accéder aux synthèses 
trimestrielles des avis émis et non suivis d’effet, affecter nos observations aux intervenants 
concernés et connaître l’état de réalisation de nos missions. Le dépliant joint explicite 
davantage ce service et nous sommes à votre disposition pour une démonstration 
personnalisée.

Délais moyens d’examen des documents (en jours ouvrés)

1/ Documents de conception 15 jours

2/ Documents d’exécution 10 jours

3/ Fiches d’avis en phase réalisation (visites) 5 jours

4/ Rapports de vérifications finales 10 jours

En cas de besoin et/ou d’urgence, ces délais pourront être diminués.


